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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, EM CONFORMIDADE COM NORMAS
TECNICAS E EXIGENCIAS LEGAIS, DESTINADOS AO
MUNICIPIO DE INAJA — PE.
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1. OBIJETO DA CONTRATACAO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto estabelecer as diretrizes para a:

Contratacao de empresa especializada para elaboragao de projetos executivos de engenharia
e arquitetura, em conformidade com normas técnicas e exigéncias legais, destinados ao
municipio de inaja — PE.

2. GENERALIDADES

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a Contratacao
de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos de engenharia e
arquitetura, em conformidade com normas técnicas e exigéncias legais, destinados ao
municipio de inaja — PE. Compete ao Municipio promover a contratacdo e assegurar o
cumprimento dos parametros aqui definidos. A definicdo dos valores baseou-se na tabela
SINAPI, considerando a média de horas técnicas usualmente necessarias para a elaboracado e
organizacdo dos projetos e orgcamentos, levando em conta a complexidade dos servigos e os
indices de produtividade do setor, com o propdsito de garantir qualidade, economicidade e
viabilidade para a futura execucdo das obras ou servicos.

3.  JUSTIFICATIVA

O Municipio de Inaja busca agilizar a captacdo de recursos e a execucdo de obras, utilizando
tanto recursos préprios quanto repasses provenientes dos governos Municipal, Estadual e
Federal, bem como de seus 6rgaos executores. Contudo, a Prefeitura ndo dispde de equipe
técnica especializada suficiente para a elaborac¢do e aprovacao de projetos bdsicos, executivos e
complementares de engenharia e arquitetura, tornando necessdria a contratacdo de empresa
especializada para prestar assessoria técnica, assegurando a elaboracdo de projetos em
conformidade com as normas vigentes e aptos a viabilizar a captacdo e a execuc¢do de recursos
publicos.

4.  LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1. Na elaboracdo do objeto contratado deverao ser observados:

4.1.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI;
4.1.2. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

4.1.3. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

4.1.4. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

5. CONDICOES GERAIS
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Material Técnico Disponivel

Encontram-se disponiveis os seguintes documentos para subsidiar a elaboracao
do Projeto:

Planta Cadastral / Planta de Situacdo;

Coordenacao e Responsabilidade

A Contratada sera responsavel por assegurar o pleno cumprimento de todas as
normas e obrigacdes previstas na legislacio social e trabalhista vigente,
especialmente no que diz respeito ao pessoal designado para a execuc¢do dos
servigos objeto deste contrato.

Desenvolvimento do Projeto

Compete a Contratada a execucdo integral de todas as fases do Projeto,
abrangendo desde a consulta inicial até a obtengao da aprovagao definitiva.

Cabera a Contratada obter, junto aos Conselhos Regionais competentes, os
registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondentes a todos os
projetos e demais atividades técnicas previstas neste Termo de Referéncia,
incluindo a planilha orcamentaria.

A Contratada deverd entregar ao Contratante uma copia dos registros de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referentes a cada projeto especifico,
devidamente quitados.

A Contratada sera responsavel pelo pagamento de todos os tributos, taxas e
demais encargos fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto
contratual, até a conclusao e o recebimento definitivo dos servigos.

A Contratada devera dispor ou providenciar todos os equipamentos, materiais,
insumos, mao de obra, meios de transporte e demais recursos necessarios para a
execucado de todas as etapas do Projeto.

Qualquer duvida ou questionamento devera ser esclarecido junto a Secretaria de
Obras.

Os documentos técnicos elaborados em cada etapa do Projeto deverdo ser
encaminhados ao Contratante para andlise e avaliacao.

Cabera aos autores dos Projetos realizar as modificacdes necessarias para sua
aprovacao.

A Contratada, por intermédio dos autores dos Projetos, sera responsavel por
conduzir os tramites de aprovacdo junto aos orgdos competentes e
concessionadrias de servicos.

Eventuais inconformidades apontadas pelo Contratante, bem como pelos érgdos
responsaveis pela aprovacao, fiscalizagao e controle, deverao ser corrigidas pela
Contratada sem qualquer custo adicional para o Contratante.
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A aprovagdo do Projeto ndo isentard seus autores das responsabilidades
previstas nas normas, regulamentos e legislacdes aplicaveis ao exercicio das
respectivas atividades profissionais.

A Contratada deverd fornecer ao Contratante cépias dos Projetos contendo os
carimbos de aprovacao e as chancelas emitidas pelos érgaos competentes.

O Contratante serd detentor dos direitos de propriedade intelectual sobre os
Projetos elaborados e sobre toda a documentagao gerada durante a execugao
contratual, sendo vedada sua utilizacdo sem prévia e expressa autorizacdo do
Contratante.

Apresentacao de Desenhos e Documentos

A documentacdo técnica que representa o Projeto em sua totalidade sera
constituida por elementos graficos (desenhos em escala com respectivas cotas) e
elementos textuais (memoriais, declaracbes, planilhas, cronogramas, entre
outros), devendo ser elaborada e apresentada, conforme a natureza de cada
item, em atendimento as normas técnicas aplicaveis e as diretrizes do
Contratante.

Todos os desenhos, textos e demais documentos deverdo conter, na parte
inferior ou superior, no minimo, as seguintes informacdes:

a) ldentificacdo do Contratante;

b) Identificacdo da Contratada (razao social e CNPJ) e dos autores dos Projetos
(nome, habilitacdo, registro profissional, nimero da ART e assinatura);

c¢) Identificacdo da edificacdo (denominacdo e enderego completo);
d) Identificacdo do Projeto (etapa, atividade técnica e cddigo);

e) Identificacdo do documento (titulo, data de emissdo, data e numero da
revisao);

f) Outras informacdes pertinentes.

A Contratada devera elaborar os desenhos e documentos do Projeto conforme
os padroes previamente estabelecidos pelo Contratante.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues ao
Contratante em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverdo ser
apresentados em formato plotado.

A Contratada devera apresentar, por meio do responsavel pela Planilha
Orcamentaria, uma Declaracdo de compatibilidade entre os quantitativos e
custos constantes na planilha, os quantitativos do Projeto e os custos do SINAPI,
utilizando o modelo fornecido pela CAIXA.

A Contratada deverd fornecer ao Contratante cdpias de alta qualidade dos
4
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5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

arquivos referentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diferentes
fases do Projeto, devidamente relacionados e identificados. Os elementos
graficos deverdo ser entregues no formato .dwg, enquanto os elementos textuais
deverdo ser fornecidos em formatos .doc e pdf.

Os desenhos que compdem o Projeto deverdo ser elaborados utilizando os
softwares em AUTOCAD, da Autodesk. A escala padrdo para a representagao
geral serd 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos sempre que
possivel. Detalhes executivos e plantas setorizadas deverdo ser apresentados em
escalas apropriadas aos seus respectivos objetivos.

Os documentos técnicos de cada Projeto deverdo ser organizados em conjuntos
distintos e independentes, correspondentes a cada atividade técnica envolvida.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter
indicacdo do total de pranchas que integram o conjunto.

Os desenhos e demais documentos técnicos deverao obedecer aos formatos e
normas de representacdo estabelecidos pela ABNT, devendo ser indicada, para
cada Projeto, a simbologia adotada.

ETAPAS DO PROJETO

6.1.

6.2.

O Projeto serd elaborado em trés etapas sucessivas: Estudo Preliminar, Projeto
Basico e Projeto Executivo.

Estudo Preliminar

A fase inicial do projeto consiste na definigdo da viabilidade técnica e na
exploragdo das primeiras alternativas de solugdo. Nessa etapa, sdao analisadas as
necessidades do cliente, as condicionantes do projeto, além da elaboracao de
esbogos e croquis que servirdo como base para as fases subsequentes. No
ambito do projeto arquitetonico, o estudo preliminar estabelece o layout dos
ambientes, a disposicdo do mobilidrio e as primeiras concepc¢bes das fachadas e
da cobertura.

Para tanto, devem ser realizadas reunides de alinhamento com o objetivo de
identificar as possiveis demandas e preferéncias da gestdo, especialmente em
relacdo aos layouts que promovam o melhor aproveitamento dos terrenos e das
edificacoes.

Levantamento Topografico

Devem ser coletados os pontos de cota e cadastro, determinando-se pontos de
detalhes visiveis ao nivel e acima do solo, relevantes para a finalidade do
levantamento, tais como: alinhamentos prediais, guias, cercas, edificacdes,
benfeitorias, cortes, aterros, pontes, bueiros, obras de arte, limites de vegetacao,
drenagem artificial e natural, entre outros aspectos topograficos existentes.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

A altimetria da area sera representada em plano cotado, contemplando os
pontos notdveis do relevo, com curvas de nivel em intervalos de um metro.
Todos os pontos de cadastro levantados terdo suas cotas e altimetrias
devidamente definidas. A planta topografica sera elaborada conforme as
convengodes estabelecidas pela NBR 13.133.

As plantas serdo confeccionadas em formatos especificados pela NBR 10.068,
adequando-se a finalidade do levantamento topografico.

Todas as atividades topogrdficas deverdo ser realizadas conforme as
especificacGes técnicas previstas na norma NBR 13.133. A execucdo do
levantamento topografico georreferenciado e o rastreamento dos pontos
geodésicos deverdo observar as disposicoes da Lei 10.267/01 e do Decreto n®
4.449/02.

Projeto Basico de Arquitetura

O Projeto Basico devera comprovar a viabilidade técnica do empreendimento e
garantir o adequado manejo dos impactos ambientais. Além disso, deve
possibilitar a avaliacdo precisa dos custos dos servicos e da obra objeto da
licitacdo, bem como permitir a definicdo clara dos métodos construtivos e dos
prazos de execucdo. Também deverdo ser resolvidas as interferéncias entre os
sistemas e componentes da edificacao.

Na Etapa de Projeto Basico deverdo ser apresentados os seguintes documentos
graficos:

a) Planta de Situacdo e Locacdo;
b) Plantas Baixas;
c) Cortes, Vistas e Detalhamentos;

Projeto Executivo de engenharia

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos necessarios para a
execugao do empreendimento, detalhando minuciosamente as interfaces entre
os sistemas e seus respectivos componentes.

Na etapa de Projeto Executivo serdo apresentados os seguintes produtos
graficos, correspondentes aos Projetos Executivos de:

a) Projeto estrutural;

b) Projeto elétrico;

c) Projeto hidrossanitario;
d) Projeto de gases;

Memorial Descritivo
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O Memorial Descritivo deve conter todas as caracteristicas da edificacdo
proposta no projeto, incluindo as especificacbes técnicas dos materiais e
equipamentos empregados em cada servigo, bem como seus respectivos locais
de aplicacdo. Além disso, deve apresentar as referéncias as Normas Técnicas que
orientam a metodologia de execug¢do dos servicos da obra.

Este documento deve detalhar todas as informacOes necessarias para a correta
identificacdo dos produtos a serem utilizados, tais como: traco da argamassa,
resisténcia caracteristica do concreto, tipos de férmas, tipos de aco, materiais,
dimensGes e propriedades fisicas dos elementos de alvenaria (como blocos
ceramicos, blocos de concreto, tijolos macigos e divisdrias), além da classifica¢do,
dimensdes e cores dos pisos e azulejos, entre outras informacdes relevantes.

Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverao estar
devidamente indicados nas plantas baixas, cortes e fachadas, sempre associados
a uma legenda explicativa

6.4.4. Planilha Or¢camentaria

6.4.4.1. A Planilha Orcamentaria deverd ser elaborada com base nos precos constantes
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, banco de dados mantido pela CAIXA, disponivel para consulta no
endereco eletronico www.caixa.gov.br.

6.4.4.2. A Planilha Orcamentaria devera seguir o modelo e as instrucGes estabelecidas
pelos 6rgaos de controle, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Discriminac¢do detalhada dos servicos;

b) QCI (Quadro de Composicdo de Investimentos);
¢) Memodria de calculo dos quantitativos;

d) Quantitativo de cada servico;

e) Custo unitario dos servigos.

O valor referente ao BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devera ser incluido ao
final da Planilha Orgamentaria, sendo obrigatéria a apresentagao da sua
composicdo analitica conforme as orientagdes da CAIXA.

6.4.5. Cronograma Fisico-Financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro deve detalhar a previsao mensal dos gastos para
cada etapa da obra, permitindo a andlise integrada da evolucdo fisica e
financeira do empreendimento, em conformidade com a Planilha Orcamentadria
apresentada.

7.  FISCALIZAGAO

7.1. A Fiscalizacdo sera de responsabilidade da Secretaria de Obras do Municipio de
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Inaja — PE, que designard técnicos qualificados para avaliar os documentos
produzidos.

PRAZO DE EXECUGAO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O prazo para a execugao e entrega dos servicos sera estabelecido entre o minimo de 30
(trinta) e 0 maximo de 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com a complexidade de
cada projeto. A contagem do referido prazo terd inicio na data de emissdo da ordem de
solicitacdo do respectivo projeto.

RECEBIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

A entrega dos Projetos se dara na Secretaria Municipal de Obras do municipio de Inaja -
PE.

VALOR ESTIMADO PARA ESTA CONTRATAGAO

O custo mensal destinado a prestacdo dos servicos de elaboracdo de projetos e
orcamentos esta fixado em RS 10.198,35 (Dez mil, cento e noventa e oito reais e trinta e
cinco centavos). Esse valor, quando considerado ao longo do periodo de 12 meses,
totaliza a quantia anual de R$ 122.380,20 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta
reais e vinte centavos).

Tais valores foram estabelecidos com base na planilha orcamentaria detalhada, que segue
anexa ao presente documento, e refletem a soma de todas as etapas e atividades
técnicas imprescindiveis para a correta elaboragao do Projeto Executivo. Ressalta-se que
a planilha contempla os custos relativos a mao de obra especializada, materiais técnicos,
revisdes, reunides técnicas e demais procedimentos necessarios para garantir a qualidade
e a conformidade do projeto.

Além disso, o custo apresentado esta fundamentado na tabela de referéncia anexa, que
serve como parametro para os precos praticados, assegurando transparéncia e aderéncia
as normativas vigentes. Essa tabela contempla todos os insumos técnicos e
administrativos exigidos para o desenvolvimento completo dos projetos, considerando
ainda eventuais variacdes decorrentes da complexidade e especificidade de cada etapa
do servico.

Por fim, destaca-se que o valor orcado abrange o escopo integral dos servigos
contratados, garantindo que nao haja custos adicionais fora dos previstos, excetuando-se
somente aqueles que eventualmente possam ser necessarios mediante solicitagdao formal
e aprovacao prévia das partes envolvidas.

Inaja, 01 de agosto de 2025
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ANEXOS

ANEXO I. ORCAMENTO BASE

ORCAMENTO PROPOSTO

PROJETOS: ~ L. ~ . . . . " P
Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos de engenharia e arquitetura, em conformidade com normas técnicas e

exigéncias legais, destinados ao Municipio de Inaja — PE.

LOCAL: Inaja - PE.
ITEM CODIGO | REFERENCIA | DESCRIMINACAO DOS SERVICOS [uniD.] quanT. PRECO TOTAL
1.0 ELABORACAO DE PROJETOS
1.1 90777 SINAP! ¢\ GENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESE H 36 116,33
07/2025 4.187,88
SINAPI
1.2 33939 07/2025 |ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H 36 110,3 3.970,80
8.158,68
2.0 LUCRO
[ [ [ % | 850 [ 693,49
3.0 IMPOSTOS
[ [ [ % | 1650 1.346,18
TOTAL MENSAL R$ 10.198,35
[ 12 meses | TOTAL ANUAL 122.380,20

* NOS PRECOS ULTILIZADOS ACIMA ESTAO INCLUSO TODAS AS TAXAS E IMPOSTOS COMO TAMBEM DESLOCAMENTO, LEVANTAMENTO DE CAMPO
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ANEXO Il. MEMORIA DE CALCULO

PROJETOS: Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos de engenharia e arquitetura, em
*|conformidade com normas técnicas e exigéncias legais, destinados ao Municipio de Inaja — PE.

LOCAL: Inaja - PE.

MEMORIA DE CALCULO

DIAS H/DIA TOTAL/H/MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESE 9 4 36
ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) 9 4 36
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